UNIVERSIDAD DE LA CANADA

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES A
8 CONTRATISTAS DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
e No. LP0-920049966-E2-2022.

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
“CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE
SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE
LA CANADA."

TEOTILAN  DE  FLORES | TEOTITLAN ~ DE
MAGON, OAXACA. FLORES MAGON.

En las instalaciones de la Universidad de la Cafiada, sita en Carretera Teofitldn - San
Antfonio Nanahuatipan km 1.7 s/n, Paragje Titlacuatitla, Teotitldn de Flores Magdn, Oaxaca .
siendo las once horas del dia 10 de agosto de 2022, dia y hora sefialada para que tenga
verificativo la Junta de Aclaraciones de la Licitacién Pdblica Estatal No. LPO-920049964-E2-
2022 referente a la “CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA
UNIVERSIDAD DE LA CANADA", en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 134 de la

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitucién Politica d&

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los Articulos 1°, 24, 25 Fraccidn |, 27 Fraccién I, 28
Fraccion |, 29, 34, 35 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y al Acta del Consejo Académico de Ia Universidad
de la Cafiada de fecha tres de octubre del afio dos mil doce que constituye al Comité de © \
Obras PUblicas de esta Instituciéon y al acta de fecha 11 de febrero de 2022, en donde se

le dio nombramiento a los actuales integrantes del Comité, el cual opera para la

contratacion de obra pUblica, y previa convocatoria ante la presencia de los CC. L.C.E. n
Alfonso Martinez Lopez, en su cardcter de Vice-Rector de Administracién y Presidente del
Comité, M.A. Shirley Merino Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y
Secretario del Comité; Arg. Melany Cuevas Manuel, Jefa del Departamento de Proyectos, | 1
Construcciéon y Mantenimiento, Dra. Rossana del Carmen Altamirano Fortoul y M.C. IsroeiL/
Alvarez Veldsquez, Profesores — Investigadores, en su cardcter de Vocales del Comité; M.A. \
Magaly Nictexa Fierro Mufiozy Dr. José Antonio Linares Garcia, Profesores — Investigadores

y Vocales Suplentes del Comité; asimismo, se hace constar la presencia del L.C. Jaime
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s atribuciones que establece el articulo 47 fraccién XIl de la Ley Orgdnica del Poder

Ejecutivo del Estado, no obstante, de encontrarse debidamente notificados mediante el
& ., oficio No. UNCA/VRAD/E-219/2022.

Del mismo modo, comparecen los siguientes participantes cuyos nombres, representacion
—%?« y firmas aparecen al calce para la celebracién del presente acto.

GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO

Qr/ SIUX S.A. DE C.V. ING. OM

o A
CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES ,
S.A. DEC.V. NO ASISTIO

Quienes manifiestan que han expuesto todas las dudas que puedan repercutir para la
[

ﬁ\m‘egromon del presupuesto con el cual elaborarén los trabajos, lo anterior en términos del
|
|

articulo 35 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y

5[gnon la presente como sefal de que aceptan los acuerdos en esta reunidn alcanzados.
\u‘

Se hace constar que las licitantes que han generado recibo de pago de bases a la fecha
son las siguientes: GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V. y CASTELLANOS
LEON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. lo que se hace constar para los efectos legales

Se hace constar que las empresas concursantes no enviaron preguntas dentro del plazo

establecido en la presente convocatoria, 1o anterior para los efectos legales conducentes
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A CUERD O: Ténganse por presentados a los funcionarios actuantes, por presentadas las \E\;‘\T‘\
empresas cuyo nombre y representacion se sefalan en el cuerpo de la presente acta para 1
que surtan todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose por hechas las =
aclaraciones y precisiones que la Universidad de la Cafada realiza a las bases del\%ﬁ
concurso de la Llicitacién Pdblica Estatal No. LPO-920049966-E2-2022, referente a la
“CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA
CANADA", mismas que se sefialan en el cuerpo de la presente acta y que se fienen por

l‘
reproducidas todas y cada una de ellas como si a la lefra se insertaran, asimismo y co

fundamento en el Arficulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, es procedente sefialar las 10:30 HORAS DEL DiA 15 DE AGOSTO DE 2022,
para que tenga verificativo la Presentaciéon de las Propuestas Técnicas y Econdmicas y QT/

Apertura de Propuestas Técnicas, evento que tendrd lugar en el Lobby del Auditorio de la &

Universidad de la Cafada sita en Carretera Teotitldn - San Antonio Nanahuatipan km 1.7

s/n, Teotitldn de Flores Magdn, Oaxaca, en tal virtud notifiquese el presente acuerdo a las

o

empresas concursantes para que surta los efectos legales a que haya lugar y aquellas que
no acudieron al presente acto publico se les informa que la copia de la presente acta se §%\
encuentra a su disposicidon en las oficinas de la Vice-Rectoria de Administracién de la

convocante ubicadas en el domicilio sefialado en el presente parrafo. - --------------

Del mismo modo, la Universidad de la Cafada redliza a las empresas participantes las

siguientes precisiones, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 34 pdarrafo Ultimo, de
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- Se aclara a los participantes que el alcance de los conceptos es POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA, es decir deberdn considerar todas las operaciones necesarias
para la correcta ejecucion de los trabajos. = === ===-- - e oo oo

- Se aclara alos participantes que para efectos de trdnsito de materiales, maquinaria
y equipo deberd redlizarse en el acceso determinado en horario laboral, es decir,
enfre las 07:00 y 19:00 horgs Y. no podran permanecer vehiculos dentro de la
instiftucion que no estén siendo utilizados dentro del proceso constructivo, - - - --- - -

- Se aclara a la empresa que resulte adjudicada que, para el caso de afectacién a
las instalaciones existentes, la reposicidn o reparacion de las zonas dafiadas correrd
ASUCUEBNTAY CArgO. == === === = = oo o oo e e e em oo oo

- Se aclara a los participantes que la marca del cemento a suministrar, deberd ser

CRUZ AZUL y/O TOLTEC A, === = = o o o oo m e e e e

- Se aclara a los participantes que la marca de acero de refuerzo a suministrar,

}'\-‘/’,:‘ . deberd ser TA, HYLSA MONTERREY y/0 SICARTSA. === === - = - o mm e o

;/ ;j) 1 - Se aclara a los participantes que el suministro de agua correrd por cuenta de ellos

/ y el suministro de luz se hard mediante convenio conla UNCA, === === = -

C/\K\J:L‘: La empresa ganadora se obligard a construir una letrina o en su caso un bafio maévil
\/

para uso exclusivo de sus trabajadores, cuidando siempre que los residuos sdlidos
(papel sanitario) sea depositado en un recipiente y refirado de manera diaria. Las
instalaciones universitarias y las dreas verdes no se podrdn utilizar para cubrir las
necesidades fisioldgicas y serdn responsables del retiro de los desechos sanitarios. -
La empresa ganadora se obligard a delimitar el drea de trabajo con malla ciclénica
o similar, dicha drea serd responsabilidad de la constructora tanto en seguridad
como en higiene. Fuera de esta zona, aprobada en extensién por la supervision no
podrd haber material, desperdicios, escombro o personol'olguno. --------------
Solo se permitird el acceso al personal debidamente acreditado, en horarios

previamenie establecidos por la UNCA vy el contratista. Para ello, el contratista
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entregard semanalmente a la supervision de obra de la UNCA una relacidén con los
nombres y categorias de su personal. El acceso se realizard por la puerta indicodo,@ _ E
portando cada trabajador las medidas de proteccion necesarias, dictadas por las 'ﬁ
autoridades sanitarias, considerando la declaracion de emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). === == - m s m e e e f
La empresa ganadora se obligard a refirar la basura diariamente, == === ------<2- |

El confratfista que resulte adjudicado estard obligado a presentar el ALTA del

Regisiro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a mds tardar dentro
de los cinco dias hdbiles siguientes a la firma del contrato. - - - - ----- N
Bimestralmente presentard acuse de recibo de la relacion mensual de los
trabajadores que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del
SHEILYIITOH SOTICH, i o srmci s s o i o e 5 e i, OV 9 \
Asimismo, la contratista una vez terminada la obra, deberd presentar el aviso de
terminacién de la misma, dentro de los cinco dias hdbiles siguientes d la fecha de
la conclusidn, como requisito adicional previo para el pago de finiquito de la obra.
Se aclara a los licitantes que para la debida integracidon e identificaciéon de sus ’,
propuestas en el presente concurso se trata de una LICITACION PUBLICA ESTATAL. - %
<

Se aclara alos participantes que, en los conceptos de elaboracién y colocacién de

concretos, deberdn considerar en su andlisis de precios unitarios las pruebas de \ j \
laboratorio con una frecuencia de 6 metros cUbicos por bachada, obteniendo ﬂ
calas con tres cilindros de concreto para sus pruebas de ruptura alos 7, 14, 28 dias \%_R
en cimentacidn y estructuras. === -------- oo

Por cada 50 m?3 de relleno de material inerte, se readlizard una prueba de

COMPACTACION. = === === m e m e oo e e e

Se considerardn también las especificaciones particulares de observana
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RAZON: Leida que fue la presente por los comparecientes y no existiendo objecién alguna
por parte de los representantes de las empresas presentes, al desarrollo y resultado del
presente acto, la ratifican y se nofifican de su contenido, firmando al margen y al calce
todos los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, para que surtan todos los efectos

legales a que haya lugar. = - === === = =0 o oo oo

No habiendo mds aclaraciones y dudas que asentar en la presente acta se da por
terminada la presente Junta a las once horas con treinta minutos del dia de su inicio,
& A firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para su legal constancia

U debiéndose continuar con la presente Licitaciéon PUblica en los términos sefialados. - - - - -

POR “LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA"

No asistio q

\

' A —
L.C.E. Alfonso Martinez Lopez M.A/r:s '] UkJerlno Pérez
Vice-Rector de Administracion y Jefa del Departamento de Recursos
Presidente del Comité Materiales y Secretario.

2
)l
//r ﬁév

R

«otom e
Arq. Dra. Rossana del Carmen Altamirano Fortoul
Jefe del Departamento de Proyecfos Profesora-Investigadora
Construccion y Mantenimiento Segundo Vocal

Primer Vocal
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M.LA, eﬁ\lvar z Velasquez M.A. Magaly Nictexa Fierro Muiioz
rofesor-Investigador Profesora-Investigadora q::,%
Tercer Vocal Primer Vocal Suplente ‘I,
A\
O v \
4 "l .- . r - 6
Dr. José Antonio Linares Garcia L.C. Jaime R@dolfo\R&%es Toscano
Profesor-Investigador Organo de Control Interno
Segundo Vocal Suplente Asesor omité
No Asistieron
POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA o
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL / /fj):
3 |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DEL CONCURSO
DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO LPO-920049944-E2-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022.
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